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Esitetty kysymys:
 Käykö referensseiksi keskeneräiset projektit vai tuleeko niiden olla 
valmistuneita? 

Jos keskeneräiset referenssit käyvät niin mikä tulee olla niiden valmiusaste? 

Mitä tarkoitetaan vastaavilla kuntasektorin toimeksiannoilla?  
Annettu vastaus (Lähetetty 14.11.2022 16.51): 

Keskeneräisten projektien referenssit käyvät kunhan niiden valmiusaste on 
vähintään 50 %. Vastaavalla kuntasektorin toimeksiannolla tarkoitetaan 
kuntien/kaupunkien toimeksiantoja liikenne- ja viheralueiden suunnittelusta. 

Vastauksen liitetiedostot:

Vastauksen linkit:

Esitetty kysymys:
 Tarkoittaako refenssien pisteytyksen osalta ”kolmen viimeisen vuoden” aikana, 
että referenssin suunnitteluosuuden tulee olla valmistunut viimeisen kolmen 
vuoden aikana?

Annettu vastaus (Lähetetty 14.11.2022 16.53): 
Kyllä. Myös keskeneräiset projektit käyvät referensseinä kunhan niiden 
valmiusaste on vähintään 50 %. 

Vastauksen liitetiedostot:

Vastauksen linkit:

Esitetty kysymys:
 Sopimusluonnoksen kohdan 13 mukaan hinnan muutoksissa noudatetaan 
SKOL-indeksiä, jolla hintoja tarkistetaan kerran vuodessa. Onko perusindeksi 
tarjouspyynnön aikaan viimeisin julkistettu SKOL-indeksi, eli SKOL 
suunnittelukustannusten seuranta 3/2022 (258,0)?

Annettu vastaus (Lähetetty 14.11.2022 16.54): 
Perusindeksi on SKOL suunnittelukustannusten seuranta 3/2022 (258,0).

Vastauksen liitetiedostot:

Vastauksen linkit:
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Esitetty kysymys:
 Sopimusluonnoksen kohdan 12 mukaan viivästyssakot ovat kaksinkertaiset 
KSE 2013 ehtoihin nähden. Konsulttialalla toimitaan yleisesti KSE 2013 -
ehtojen mukaan. Voisiko tilaaja kohtuullistaa viivästyssakon määrää 
lähemmäksi KSE 2013 ehtoja? Lisäksi viivästyksestä sanotaan, että ”Mikäli 
toimituksen viivästyminen ei johdu tilaajasta eikä ylivoimaisesta esteestä, 
toimittaja hyvittää…” Viivästyssakot tulisi tulla konsultin maksettavaksi vain 
konsultin omasta viivästyksestä johtuen. Voisiko tilaaja muuttaa kohdan alun 
kuulumaan ”Mikäli toimituksen viivästyminen johtuu toimittajasta johtuvista 
syistä, toimittaja hyvittää…”

Annettu vastaus (Lähetetty 14.11.2022 16.56): 
Toimitaan KSE 2013 mukaisesti. Sopimusluonnoksen kohtaan 12 tehdään tältä 
osin muutos.

Vastauksen liitetiedostot:

Vastauksen linkit:

Esitetty kysymys:
 Hankintasopimusluonnoksen 12 kohtaan (viivästys) on tehty muutos, josta on 
kysytty lisätietokysymyksissä ja johon hankintayksikkö on vastannut. 

Annettu vastaus (Lähetetty 18.11.2022 14.07): 
Sopimusluonnoksen muutoksen takia tähän EU-kynnysarvon ylittävään 
hankintaa ei tarjousta ole voinut valmistella ennen kuin Hankintailmoitukset.fi 
on sen hyväksynyt. 

Nyt hankintailmoituksen muutos on hyväksytty ja tarjousta voi valmistella. 
Vastauksen liitetiedostot:

Vastauksen linkit:

Kysymyksiä esitetty yhteensä: 5

Vihdin kunta
Asemantie 30
03100 Nummela
0131905-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 942583000
+358 942583169
kunnanvirasto@vihti.fi
www.vihti.fi


