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INFRAN SUUNNITTELUPALVELUT, OSA-ALUEET 1 JA 3–8 
 

  

1. Hankinnan kohteen kuvaus  

Hankittavat infran suunnittelun työt ovat suunnitelmia, selvityksiä ja tutkimuksia sekä niiden toiminta-

alueeseen liittyviä toimeksiantoja. Sopimusaikana toteutettavia päätehtäviä ovat mm: 

• A) Katu- ja tiesuunnittelu:  

 

Tämän osa-alueen suunnittelutyöt ovat pääasiassa katujen, aukioiden ja torien sekä niihin liitty-

vien tai erillisten vesihuoltolinjojen yleis-, katu-, viher- ja rakennussuunnittelua. Kohde voi koos-

tua yksittäisistä kaduista tai käsittää laajemman asemakaava-aluekokonaisuuden.  

 

Kunnallistekniikan yleissuunnittelua tehdään yleensä asemakaavoitukseen liittyen tilavarausten, 

katu- ja kevytliikennejärjestelyjen, vesihuolto- ja hulevesijärjestelyjen, meluntorjunnan sekä 

muun teknisen verkoston ja pohjanvahvistusten tarpeiden määrittämiseksi. Yleissuunnitelma 

tehdään erityisesti yleisten alueiden kustannusarvioiden laskemiseksi teknisen ja ympäristökes-

kuksen ohjelmointia sekä sopimuksia varten.  

 

Katu- ja rakennussuunnittelua tehdään voimassa olevien asemakaavojen perusteella. Siihen kuu-

luu hallinnollisen aineiston (katupiirustukset, kustannusarviot, suunnitelmaselostus, esitteet, 

esittelyaineisto) tuottaminen vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa. Kaavoitusratkaisujen 

vakiinnuttua, tilaaja mittaa suunniteltavan alueen maastomallin ja toimittaa sen suunnittelijalle. 

Tämän jälkeen tilaaja / konsultti sopivat suunnittelun sisällöstä, aikataulusta sekä kustannusta-

sosta ja tilauksen saatuaan konsultti aloittaa suunnittelun. Suunnittelija on suoraan yhteydessä 

alueen kaavoittajaan kaavaprosessin luonnosvaiheessa, jotta mm. katualuevarauksista tulee riit-

tävät.  

 

Rakennussuunnittelussa laaditaan kaikki kohteen rakentamiseksi tarvittavat asiakirjat, osallistu-

taan tarvittaessa urakan valmisteluun ja hoidetaan rakentamisen aikaista suunnittelua.  

 

Katusuunnittelussa tarkistetaan katualueen laajuus huomioon ottaen luiskat, lumitilat ja johtojen 

sekä kaapeleiden sijoittamisen tilatarpeet. Katualuerajauksesta suunnittelija on yhteydessä alu-

een kaavoittajaan jo kaavaprosessin luonnosvaiheessa.  

 

Suunnitelma-aineisto tuotetaan ja luovutetaan tilaajan vaatimusten mukaisessa formaatissa ja 

ulkoasussa.  

 

Tehtävään kuuluu katu- ja vesihuoltosuunnittelun sekä geoteknisen- ja kalliosuunnittelun lisäksi 

puisto-, viher- ja valaistus sekä liikunta-alueiden suunnittelua.  

 

Laajemmat kokonaisuudet voivat sisältää myös esteettömyyteen, liikenneturvallisuuteen, pyö-

räilyn suosimiseen, hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn ja rakenteiden tai rakennelmien 

muotoiluun liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä.  

 

Lisäksi ympäristön kannalta merkittävissä kohteissa kuuluu visualisointi ja havainnekuvien tuot-

taminen suunnitteluun. Tarvittaessa väylien ja aluekokonaisuuksien liikennetekninen suunnittelu 
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voidaan sisällyttää toimeksiantoon. Mikäli suunnittelutoimeksianto ei sisällä valaistus-, viitoitus- 

ja liikennemerkkisuunnittelua, tulee konsultin selvittää näiden osioiden suunnittelija tilaajalta ja 

olla hänen kanssaan tiiviissä yhteistyössä suunnittelun aikana.  

 

Katusuunnitelmat ja katujen rakennussuunnittelu:  

 

Tehtävä sisältää katujen katusuunnitelmien laatimisen. Katusuunnittelu sisältää kaavoitus- ja 

teknisessä lautakunnassa hyväksyttävät kaikki alueen katusuunnitelmat sekä näiden rakennus-

suunnitelmien laatimisen ympäristö-, vesihuolto-, rakenne-, liikenteenohjaus-, valaistus-, pohja- 

ja kalliorakennussuunnitelmineen. Tämä koskee myös LP-alueita sekä katujen hulevesien käsit-

telyyn liittyviä soveltuvia alueita.  

 

Tehtävä sisältää katujen ja kuivatuksen rakennussuunnitelmien laatimisen. Suunnittelu käsittää 

myös katujen näkyvien rakenteiden, kuten päällysteiden, katuistutusten ja kadun kalusteiden, 

varusteiden ja rakenteiden suunnittelun rakennussuunnitelmatasoisesti. Katualueiden kuivatuk-

sen ja pintavesien hallittuun johtamiseen myös tulvatilanteissa sekä tulvatarkasteluun on kiinni-

tettävä erityistä huomiota. 

 

 Ks. lisäksi kohta 2, muut suunnittelutoimeksiantoihin sisältyvät tehtävät ja kohta 3, laadittavat 

piirustukset ja tulosteet.  

 

Katusuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. yleisen alueen ja tonttien välisiin sau-

makohtiin sekä katuaukioiden päällysteisiin, tasoeroihin, kuivatukseen ja yksityiskohtiin. Niistä 

tulee laatia riittävä määrä suunnitelmadetaljeja, jotta "suunnittelemattomia" ratkaisuja esim. 

pintakuivatuksen tai esteettömyyden osalta ei pääse syntymään.   

 

Tiesuunnittelu:  

 

Tähän osa-alueeseen kuuluvat työt ovat maanteihin liittyvää yleis-, tie- ja rakennussuunnittelua. 

Kohteet ovat Uudenmaan ELY-keskuksen suunnitteluluvalla kunnan suunnitteluttamia maantei-

den kohteita tarvittavine muine osasuunnitelmineen. Tarjoajalta edellytetään suunnitteluresurs-

seja mm. geotekniikan, siltojen, meluesteiden, liikennetunneleiden ja mahdollisten muiden tai-

torakenteiden, ympäristön, maanteihin liittyvien katujen ja kunnallistekniikan (ks. yllä), viheralu-

eiden, putki- ja johtolinjojen siirtojen, liikenteen, viitoituksen, liikennevalojen ja valaistuksen alu-

eelta.  

 

Suunnitelma-aineisto tuotetaan ja luovutetaan Liikenneviraston ja yleisiä alueita koskevat kun-

nallistekniset osat infra- ja tukipalveluiden vaatimusten mukaisessa formaatissa ja ulkoasussa.  

 

Tarjouksen jättäminen tältä osa-alueelta edellyttää tarjoajalta monialaisuutta tai riittävien suun-

nitteluresurssien saavuttamista alikonsulttien avulla.  

 

Vesihuoltosuunnittelu:  

 

Katusuunnitteluun kuuluu vesihuoltosuunnitelman laatiminen. Toimeksiantoihin voi kuulua koh-

teesta riippuen mm. pumppaamo-, paineenkorotus- ja palopostisuunnittelua.  

 

Hulevesien johtamiseen suunnittelualueen ulkopuolelle on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
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Vesihuoltolinjoista ja laitteista laaditaan suunnitelmakartta, sekä tarvittavat pituus- ja poikkileik-

kaukset. Leikkauksissa esitetään kaivantojen luiskakaltevuudet, johtojen perustamistapa ja työ-

alueen kuormitusrajoitukset. Kaivantosuunnittelun osalta suunnittelijalla on suunnittelijavastuu 

kaivantojen vakavuudesta.  

 

Jätevesi- ja sadevesiviemärikaivoista laaditaan elementtikaivojen tuotantoa varten kaivokortit.  

 

Suunnitelmakartta voidaan tehdä alueellisena, pituus- ja poikkileikkaukset, määrälaskennat, kus-

tannusarviot, linjalaskennat ja kaivokortit tehdään linjakohtaisina.  

 

Suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida rakentamisjärjestys.  

 

Teknisen huollon verkostot: 

 

Konsultin tulee selvittää nykyiset, siirrettävät ja alueelle mahdollisesti tulevat uudet johdot, 

sähkö- ja tietoliikennekaapelit mukaan lukien liikennetelematiikkaan liittyvät kaapelit.  

 

Vihersuunnittelu: Katusuunnitteluun sisältyy vihersuunnittelua välikaistaistutusten verran mu-

kaan lukien karttaesityksen, istutusalustan poikkileikkauksen, taimiluettelon, määräluettelon ja 

kustannusarvion.   

 

• B) Vesihuoltosuunnittelu:  

 

Tehtävä sisältää erillisten vesihuoltokohteiden yleis- ja rakennussuunnittelua sekä uudisrakenta-

mis- että saneerauskohteissa. Yleissuunnitteluun sisältyy mm. verkostojen mitoitusta, karttatar-

kasteluja, kustannusarvion laadintaa, sekä vesijohtoja viemäriverkostojen kapasiteettitarkaste-

lua. Saneeraussuunnittelu voi sisältää kaivamalla uusimista tai kaivamattomien saneerausmene-

telmien käyttöä. Tehtäviin voi liittyä verkoston mitoitusta, kunto- ja liitoskohtaselvityksiä, toi-

minnallisia tarkasteluja, väliaikaisen vedenjakelun sekä ohipumppausten suunnittelua, maasto-

tutkimuksia sekä pohjarakennussuunnittelua. Kunnallistekniikan yhteiskohteiden osalta nouda-

tetaan vesihuollon suunnittelussa kohdan A tehtävämäärittelyjä. 

 

Hulevesien johtamiseen suunnittelualueen ulkopuolelle on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 

Rakennussuunnitteluvaiheessa vesihuoltolinjoista laaditaan suunnitelmakartta sekä tarvittavat 

pituus- ja poikkileikkaukset. Leikkauksissa esitetään kaivantojen luiskakaltevuudet, johtojen pe-

rustamistapa ja työalueen kuormitusrajoitukset. Kaivantosuunnittelun osalta suunnittelijalla on 

suunnittelijavastuu kaivantojen vakavuudesta. 

 

Jätevesi- ja sadevesiviemärikaivoista laaditaan elementtikaivojen tuotantoa varten kaivokortit. 

 

Suunnitelmakartta voidaan tehdä alueellisena, pituus- ja poikkileikkaukset, määrälaskennat, kus-

tannusarviot, linjalaskennat ja kaivokortit tehdään linjakohtaisina. 

 

Pumppaamosuunnittelu: 

 

Pumppaamosuunnittelu tehdään jonkin valmistajan pakettipumppaamoratkaisuna. Suunnitel-

massa tulee esittää sijaintikartta, asemapiirros, poikkileikkaus, pumppaamon mitoitustiedot, 
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varusteet, pumppujen tuottokäyrät sekä perustamis- ja kaivantosuunnitelma. Lisäksi suunnitte-

lija laatii pumppaamon hankintaohjelman. 

 

Perustamis- ja kaivantosuunnitelmassa tulee mitoittaa noste, sekä tutkia kaivannon luiskien va-

kavuus sortumaa vastaa sekä pohjavedenpinnan sijainnista riippuen pohjan hydraulista sortu-

maa vastaan. 

 

• C) Puisto- ja aukio/leikkipaikkasuunnittelu: 

 

Tämän osa-alueen suunnittelutyöt ovat pääasiassa viheralueiden puisto- ja rakennussuunnitte-

lua. Kohde voi koostua yksittäisestä kohteesta tai käsittää laajemman kaava-aluekokonaisuu-

den. Tärkeitä kokonaisuuksia voivat olla myös kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, 

maisemallisesti tai vesistö-, luontoarvoiltaan merkittävät alueet. 

 

Puistosuunnittelua tehdään voimassa olevien asemakaavojen perusteella ja siihen kuuluu hal-

linnollisen aineiston (piirustukset, kustannusarvio, suunnitelmaselostus, esittelyaineisto) tuot-

taminen vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa. 

 

Rakennussuunnittelussa laaditaan kaikki kohteen rakentamiseksi tarvittavat asiakirjat, osallistu-

taan tarvittaessa urakan valmisteluun ja tarvittaessa hoidetaan rakentamisen aikaista lisä- ja 

muutossuunnittelua. 

 

Lisäksi ympäristön kannalta merkittävissä kohteissa kuuluu visualisointi ja havainnekuvien tuot-

taminen suunnitteluun. 

 

Mikäli suunnittelutoimeksianto ei sisällä valaistussuunnittelua tulee konsultin selvittää kohteen 

valaistussuunnittelija tilaajalta ja olla hänen kanssaan tiiviissä yhteistyössä suunnittelun aikana. 

 

Puistoaluesuunnitelmat 

 

Puistosuunnitelmassa tulee esittää:  

· toiminnot ja niiden sijoitus  

· suljettujen ja avointen alueiden luonne (metsät, niityt, tulva-alueet, vesiaiheet, leik-

kialueet, pelialueet, aukiot, raitit jne.) 

· suojeltavat kohteet  

· reittihierarkia (käytäväverkosto ja sen liittyminen alueen muuhun kevyen liikenteen 

verkostoon, talvikunnossa pidettävä reittiyhteys ja latuyhteydet sekä pelastusreitit)  

· kasvillisuus ja kasvivalikoima, kasvilajeittain taimien koko-, laatu- ja määrätiedot 

(säilytettävä, poistettava ja istutettava kasvillisuus jne.) ja säilytettävän kasvillisuu-

den hoito · päällystemateriaalit · rakenteet, rakennelmat, taitorakenteet (sillat, kan-

sirakenteet, muurit, katokset yms.) · maastonmuotoilu ja korkeusasemat  

· kuivatuksen periaatteet, hulevesien luonnonmukainen käsittely tarvittaessa  

· kalusteista istuinten ja roska-astioiden sijoittelu  

· valaistus · riittävä määrä poikkileikkauksia  

· hoitoluokituskartta hoitoluokkapinta-aloineen  

· kustannusarviot  

· työselostus 
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Tehtävä sisältää esteettömyystarkastelun tekemisen jonka pohjalta suunnitellaan esteettö-

myysratkaisut. 

 

Puistosuunnitelman hyväksymisen jälkeen laaditaan toteutussuunnitelmat, jotka sisältävät 

kaikki toteutukseen tarvittavat asiakirjat, mallikansion mukaisen rakennussuunnitteluaineiston. 

 

Ks. lisäksi soveltuvilta osin kohta 2, laadittavat piirustukset ja tulosteet sekä kohta 3, muut 

suunnittelutoimeksiantoihin sisältyvät tehtävät. 

 

• D) Liikennemerkkisuunnittelu:  

 

Suunnittelijan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kohteen muiden suunnittelijoiden kanssa. Katu- 

tai tiensuunnittelijan kanssa tulee varmistaa esimerkiksi kaistajärjestelyjen ja viitoituksen yh-

teensopivuus, katupoikkileikkauksen ja tarvittavan kadunvarsipysäköinnin yhteensopivuus sekä 

katugeometrian ja etuajooikeussuhteiden yhteensopivuus. Ympäristö- ja valaistussuunnittelijan 

kanssa tulee varmistaa liikennemerkkien sijainti suhteessa katupuihin ja -pensaisiin sekä valai-

sinpylväisiin. 

 

Suunnittelutyöt ovat liikenteenohjauksen yleis- ja rakennussuunnittelua. Työn tuloksena syntyy 

suunnittelukohteen liikennemerkki-, viitoitus- ja tiemerkintäsuunnitelmat. Suunnittelukohde 

voi olla yksittäinen katu tai laajempi aluekokonaisuus. Toimeksiannot voivat koskea myös työn-

aikaisia tilapäisiä liikenteenohjaussuunnitelmia 

 

Ks. lisäksi soveltuvilta osin kohta 2, laadittavat piirustukset ja tulosteet sekä kohta 3, muut 

suunnittelutoimeksiantoihin sisältyvät tehtävät. 

 

 

• E) Ulkovalaistuksen suunnittelu:  

 

Kohteen valaistussuunnittelijan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kohteen muiden suunnittelijoi-

den kanssa.  

 

Tämän osa-alueen suunnittelutyöt ovat pääasiassa katu- ja muun ulkovalaistuksen rakennus-

suunnittelutasoista valaistuksen sijaintisuunnittelua valaistuslaskelmiin perustuen. Kohde voi 

koostua yksittäisestä kohteesta tai käsittää laajemman aluekokonaisuuden. 

 

Valaistustasot määritetään joko tilaajan ohjeiden tai julkaisun ’Kuntaliiton Ulkovalaistuksen tar-

veselvitys 2002’ mukaisesti 

 

Valaistuksen osalta laaditaan suunnitelma, jossa esitetään valaistusperiaatteet alueittain, valais-

tuksen sijainti suunniteltuna rakennussuunnittelutasoisesti valaistuslaskelmiin perustuen sekä 

kustannusarvio. Valaistuksen rakennussuunnittelu sisältää myös sähkösuunnittelun. 

 

Katuvalaistussuunnitelma sisältää valaistus- ja sähköteknisen mitoituksen sekä merkkitasolle vie-

dyt kalustoluettelot.  

 

Suunnitteluun sisällytetään uusien keskusten lähtöjen kuormituslaskelmat ja eri lähtöjen pisim-

pien häntien oikosulkuvirtalaskelmat.  
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Liityttäessä vanhoihin keskuksiin vastaavasti tarkistetaan lähtöjen kuormitukset ja pisimpien 

häntien oikosulkuvirrat. Ohjausjärjestelyt merkitään näkyviin suunnitelmiin.  

 

Suunnitelmaan sisältyy jalusta- pylväs- ja valaisinluettelot sekä muut tarvike-erittelyt. 

 

F) Liikuntapaikkojen suunnittelu:  

 

Liikuntapaikkojen suunnittelu käsittää yleiseen käyttöön ja koulujen käyttöön tulevien liikunta-

paikkojen suunnittelun. Suunnittelukohteita ovat urheilupuistot, lähiliikuntaalueet, yleisurheilu-

kentät, ko. kenttien saneeraus, ulkoilupolut, jalkapallokentät ja niiden saneeraussuunnittelu 

jne. Urheilualueiden ja -puistojen yleis- ja rakennussuunnittelu kuuluvat osa-alueeseen. Suun-

nittelun osana on urheilun suorituspaikkojen lisäksi tarpeen mukaan kuivatus-, vesihuolto-, ra-

kenne-, liikenteenohjaus-, valaistus-, kaapeli-, pohja- ja kalliorakennussuunnitelmat. 

 

Suunnittelussa tähdätään kauniiseen, kestävään ja rationaalisesti ylläpidettävään ympäristöön. 

Teknisten yksityiskohtien tulee olla riittävän korkealaatuisia.  

 

Jos suunnittelutoimeksianto ei sisällä valaistussuunnittelua, tulee konsultin selvittää kohteen 

valaistussuunnittelija tilaajalta ja olla hänen kanssaan tiiviissä yhteistyössä suunnittelun aikana. 

 

Ks. lisäksi soveltuvilta osin kohta 2, laadittavat piirustukset ja tulosteet sekä kohta 3, muut 

suunnittelutoimeksiantoihin sisältyvät tehtävät. 

 

G) Geosuunnittelu:  

 

Pohjanvahvistus suunnittelu: 

 

Konsultille kuuluu edellä mainittujen osa-alueiden koko geotekninen suunnittelu ja mitoitus, 

erilaisten pohjanvahvistustoimenpiteiden vaihtoehtotarkastelut, geotekniset laskelmat ja kus-

tannusarviot. Tehtävään sisältyy myös pysyvän ja työnaikaisen tuennan sekä mahdollisen poh-

javeden alennussuunnitelman laatiminen. Toimenpiteet esitetään pohjatutkimuskartan ja -leik-

kausten perusteella suunnitelmapiirustuksissa, paalukohtaisissa poikkileikkauksissa sekä pituus-

leikkauksissa. Yleissuunnitelman pituusleikkauksessa esitetään vähintään pohjanvahvistustoi-

menpiteet sekä kaivantojen tuettavat osuudet. 

 

Tarvittaessa tehdään lisäksi:  

· Tarvittavat pohjatutkimus- ja maastomittausohjelmat tilaajalle hyväksyttäväksi  

· Pohjanvahvistussuunnitelmat 1:200, joissa esitetään paalutukset, stabiloinnit, tuennat 

ja rakennuskaivannon luiskaukset sekä yksittäiset syvästabilointipilarit yms.  

· Siltapaikan tai muun taitorakenteen pohjatutkimuskartta ja -leikkaukset 

· Koordinaattilistaukset paaluista, stabilointialueen kulmapilareista ja massanvaihdon 

yms. rakenteiden kulmista  

· Kaivantojen tuennat ja luiskakaltevuudet suunnitellaan ja tarvittaessa tuennasta laadi-

taan poikkileikkauspiirustuksia 1:50 mittakaavassa.  

· Työkohtainen työselostus 

 

Suunnittelun kuluessa kertyvät geotekniset laskennat ym. mitoitusperusteet kootaan konsultin 

toimesta ja luovutetaan kansioituna ko. töiden päätyttyä. 
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Tämän osa-alueen suunnittelutehtävä voi kuulua edellä kohdissa A-F mukaisiin toimeksiantoi-

hin. 

 

Kalliorakennus suunnittelu: 

 

Edellä mainittujen osa-alueiden suunnitteluun liittyvä kalliotekninen suunnittelu tehdään 

yleensä julkaisun ”InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Maa-, pohja- ja kalliora-

kenteet” laatuvaatimuksiin perustuen. Erikoistapauksissa, kuten vaativat/vaativissa olosuh-

teissa tehtävät kallioleikkaukset, -kaivannot ja tunnelit tai niiden läheisyydessä tapahtuvassa 

louhinnassa, on tehtävä erilliset suunnitelmat erikoissuunnittelijan toimesta. 

 

Edellä mainittu suunnittelu käsittää tarvittaessa:  

· tarvittavien kalliotutkimusten ohjelmoinnin  

· kallionpintamallien teon · kalliolaaturaportin teon tutkimuksista, maastosta ja työ-

maalla  

· suunnitelmapiirustusten teon toteuttamisvaiheen ja toteuttamisen vaativalla ta-

valla ja tarkkuudella  

· kallion tiivistys- ja lujitusrakenteiden suunnittelun ennen töitä ja työn aikana  

· työkohtaisen työselostuksen  

· työnaikaisen suunnittelun toimistossa ja työmaalla · seuranta- ja toteutumapiirus-

ten teon 

· kalliomekaaniset tarkastelut kaksi- tai kolmiulotteisilla laskelmilla  

· kustannusarvioiden laatimisen  

· muut tarvittavat erikoissuunnitelmat 

 

Kyseiset työt raportoidaan aina ko. työvaiheiden päätyttyä. 

 

2. Muut suunnittelutoimeksiantoihin sisältyvät tehtävät:  

 
Alla esitetyt tehtävät koskevat soveltuvilta osin eri osa-alueita. 

 

Kustannussuunnittelu 

 

Konsultille kuuluu eri suunnitelmaratkaisujen ja -vaihtoehtojen kustannusvaikutusten selvittäminen suun-

nittelun aikana. Kustannusten hallinnan tulee olla toimeksiannon aktiivinen osa. Konsultin käytettävissä 

tulee olla infrarakentamisen kustannushallinnan palvelu In-Infra.net FORE-osatuotteineen. Konsulttitoi-

misto maksaa itse kyseisten ohjelmien lisenssimaksut. Konsultti laatii HOLA- tai ROLAkustannusarviot ao. 

toimeksiannon mukaisesti ja vie ne FORE:en Vihdin kunnan palvelimelle. 

 

Kustannushallinnalle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka käyttää In-Infra.netkustannushallinnan menetel-

miä (hankeohjelma, HOLA-hankeosalaskentamenetelmä ja ROLA- rakennusosalaskentamenetelmä). Mää-

rälaskenta ja kustannusarviot tehdään julkaisun ”INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrä-

mittausohje” rakennusosajaottelun mukaisesti. 

 

Työturvallisuussuunnittelu 

 

Konsultin tehtävään kuuluu työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen suunnittelussa ja suunnitelmarat-

kaisuja valittaessa. Toimeksiantoihin kuuluu työturvallisuusasiakirjan sekä riskikartan laatiminen. 
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Rakentamiseen liittyviä erityistä riskiä aiheuttavia töitä ovat mm.: 

· louhinta- ja räjäytystyöt  

· vesihuollon kaivantotyöt  

· kaivannoissa tapahtuvat asennustyöt  

· liikenteen seassa kadulla työskentely  

· elementti-, muotti-, teline- ja tukirakentaminen, putoamisvaaralliset työt  

· työt maanalaisissa rakenteissa ja vesistöissä 

· työt suurjännitejohtojen ja -linjojen lähellä 

 

Konsultin tulee suunnittelun keinoin pyrkiä minimoimaan muun muassa edellä mainittuihin työvaiheisiin 

liittyviä turvallisuusriskejä. 

 

Mittaukset ja maastotutkimukset  

 

Konsultti vastaa kohteesta olevien tutkimusten ja mittausten riittävyyden ja laatii tarvittavat pohjatutki-

mus- ja maastomittausohjelmat. Tilaaja tekee maastotyöt omana työnä. 

 

Työnaikainen suunnittelu  

 

Rakentamisen aikana tarvitaan työnaikaista lisä- ja muutossuunnittelua. 

 

3. Laadittavat piirustukset ja tulosteet:  

 
Suunnitteluprosessissa tulee yleisesti huomioida: 

 

- Katu- ja puistosuunnitelmien luovuttamisen yhteydessä tilaajalle tulee toimittaa kaduista ja puis-

toista neliömetritiedot (ajoradat, jk:t, jkpp:t, katuvihreä, katuvihreän ja puiston hoitoluokat tar-

vittaessa osa-alueittain). Tämä tehdään ylläpidon vuosittaisten kustannusten muutoksen arvioi-

miseksi ja viemiseksi päätöksentekoon. 

- Vesihuoltosuunnitelmien luovuttamisen yhteydessä tilaajalle tulee toimittaa vesijohto,- jätevesi 

ja hulevesiputkien pituudet metreinä. 

- Sopimusaikana kohdekohtaisissa toimeksiannoissa voidaan esittää muita yksityiskohtaisia vaati-

muksia. 

- Projektinimeen tulee sisältyä tilaajalta saatu rakennuskohde numero 

- Suunnitelmamuutokset tulee merkitä nimiöön (esim. Rev. C / 22.5.2016) ja yksilöidä muutoksen 

sisältö. 

- pysty- ja vaakageometriatiedostoista (esim pg ja vg -tiedostot, reunalinja-asciitiedostosta kl- tai 

gt-tiedostona, mittalaitteelle menevä dc-tiedosto, ja tulevaisuudessa ehkä Landxml-tiedostoja) 

- katujen keskilinjasta toimitetaan tiedosto Digiroad-operaattorille 

- Vihdin kunnassa katusuunnitelmat asetetaan nähtäville samanaikaisesti asemakaavan kanssa. 

- Laskuissa tulee näkyä projektinimi ja rakennuskohteen numero sekä projektin jo laskutettu ja 

laskuttamaton osuus. 

 
Suunnittelutyön aikana tulee kiinnittää huomiota projektiaineiston hallintaan.  

Suunnitelmaluonnokset tulee lähettää sähköpostilla tilaajalle kommentoitavaksi, pdf-tiedostomuodossa.  

Mikäli konsulttisuunnittelutoimistolla on käytössä projektiaineiston hallintaan projektipankki sen käyt-

töönotosta sovitaan ennen sopimuskauden alkua. Projektipankin käytöstä ei makseta erillistä korvausta. 

 

Suunnitelmien luovutus 
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Lopulliset suunnitelmat luovutetaan tilaajalle konsultin pilvipalvelun/projektipankin välityksellä ja lisäksi 

sovitussa formaatissa (pdf ja dwg) usb- muistitikulle tallennettuna. 

 

ATK-aineisto, joka sisältää myös tekstitiedostot, pöytäkirjat ja muistiot, vaihtoehto- ja kustannusvertailut, 

geotekniset laskelmat jne. luovutetaan tilaajalle muistitikulla selkeästi eroteltuina ja ryhmiteltyinä sekä 

sisältäen luettelon laadituista tiedostoista. Mahdolliset viistokuvat, perspektiivikuvat yms. havainnema-

teriaali luovutetaan myös muistitikulle tallennettuna jpg- tai tif-muodossa. Konsultin tulee ylläpitää pii-

rustusluetteloa (sisältäen myös muut laaditut asiakirjat kuin piirustukset). Toimeksiannon katsotaan ko-

konaisuudessaan valmistuneen vasta kun tilaaja on hyväksynyt luovutetut tiedostot. Vaaka- ja pystygeo-

metria tiedot toimitetaan kuntaan gt-tiedostona. Aineisto toimitetaan myös digiroad – operaattorille. 

 

4. Muut suunnittelutoimeksiantoihin sisältyvät tehtävät  

 
Tilaajan puolelta suunnittelusta vastaavat henkilöt esitetään sopimusneuvotteluiden yhteydessä. 

 

5. Lähtötiedot 

Konsultti tarkastaa lähtöaineistosta lähtötietojen ajanmukaisuuden esim. laitteet, johdot ja putket, tiedot 

rakennuksista ja rakenteista korkeusasemineen ja tiedot merkittävästä kasvillisuudesta. 

Asemakaavat ja osayleiskaava 

Konsultti hankkii alueen sekä viereisten alueiden asemakaavat selostuksineen (kopiot ja tiedostot) kunnan 

kaavoitustoimesta.  

Konsultti tilaa teknisen- ja ympäristökeskuksen mittaustoimesta kaavalaskentakartan.  

Vesihuoltosuunnitelmat  

Konsultti hankkii suunnittelutyötä varten tarpeelliset vanhat piirustukset teknisen ja ympäristökeskuksen 

kunnallistekniikan suunnittelijalta.  

Mittaukset  

Tilaaja luovuttaa alueelta tehdyn maastomallimittausaineiston sekä mahdollisen laserkeilausaineiston.  

Pohjatutkimukset 

Konsultti hankkii suunnittelutyötä varten tarpeelliset vanhat pohjatutkimukset teknisen ja ympäristökes-

kuksen kunnallistekniikan suunnittelijalta. 

Kanta- ja johtokartat  

Konsultti hankkii suunnittelutyötä varten tarvittavat kantakartat mittaustoimesta ja johtokartat kunnal-

listekniikan suunnittelijalta.  

Lisäksi konsultin tulee selvittää kaikki mahdolliset muut suunnittelukohteisiin liittyvät seikat, kuten esim. 

maisemalliset, esihistorialliset, kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot sekä vesistöihin, luon-

toon ja luonnonsuojeluun liittyvät lähtökohdat. Perusparannussuunnitelmien yhteydessä kohteesta laa-

ditut aiemmat suunnitelmat tulee hankkia lähtötiedoiksi. 

6. Työn laajuuden muutokset 
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Toimeksiantoon kuulumattomien tehtävien suorittamisesta ja työn laajuuden muutoksista on aina sovit-

tava tilaajan kanssa kirjallisesti ennen tehtävän aloittamista sekä kirjattava sovitut lisätyöt seuraavan ko-

kouksen pöytäkirjaan. Mikäli näin ei ole menetelty, mahdollisia konsultin esittämiä lisätöitä ei lähtökoh-

taisesti tulla hyväksymään. 

 

7. Kopiointi 

 
Työnaikainen määrältään vähäinen tulostus tapahtuu konsultin kustannuksella.  

 

Suuremmat kopiointityöt suoritetaan tilaajan toimesta. 

 

8.  Suunnittelun koordinointi 

Konsultin projektipäällikön tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta, 

yhteensopivuudesta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen 

vaatimusten täyttyminen. Konsultin projektipäälliköllä on koordinointivastuu toimeksiannon mukaisien 

suunnittelutehtävien osalta sekä myös vastuu suunnitelmien yhteensovittamisesta toimeksiannon sisällä 

sekä muiden saman aikaan käynnissä olevien suunnitteluhankkeiden kanssa. 

Konsultin projektipäällikön tulee lisäksi: 

- Huolehtia siitä, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan 

tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon. 

- Varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunni-

telmista on heidän vastuullaan.  

- Huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä ja aikataulujen yhteensovitta-

misesta.  

- Huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja 

ristiriidattomiksi. Tämä edellyttää erityisesti suunnitelmien itselleluovutusta esitarkistusvai-

heessa sekä ennen valmiiden suunnitelmien luovuttamista tilaajalle. 

Konsultin tulee heti suunnittelun käynnistyttyä laatia yhteyshenkilöluettelo suunnitteluun liittyvien hen-

kilöiden osalta ja pitää sitä ajantasalla sopimuskauden aikana. Konsultti laatii suunnittelukokousten esi-

tyslistaluonnoksen tilaajalle sekä laatii kokouksista pöytäkirjat. Pöytäkirjoihin tulee kirjata, mitä toimen-

piteitä ja selvityksiä on sovittu tehtäväksi, kuka tekee sekä mihin mennessä ko. tiedot on toimitettava. 

Konsultti toimittaa kokouskutsun yhteydessä esityslistan vähintään 7 työpäivää ennen kokousta. Pöytä-

kirjat on laitettava jakeluun kahden viikon sisällä kokouksesta. 


