Eldinldakaritilojen muutostyot, urakoitsijoiden valinta

Tekninen lautakunta 3.6.2026
282/02.08.00/2026

Tilapalvelun tulosalue ilmoitti Eldinldakaritilojen muutostyo -
tarjouskilpailun Hilma-kanavalle 5.3.2026 numerolla 2026-042897.
Hankinta-asiakirjat olivat suoraan saatavilla taydellising, rajoituksetta ja
maksutta osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/vihti tarjousten jattoaikaan
29.4.2026 klo 12.00 saakka. Hankinnan sisalto oli yksiloityna
tarjouspyynnossa.

Hanke kéasittda eldinladkaritilojen muutostyot.

Kohderakennus on vuonna 1990 rakennettu paivakotirakennus, joka on
rakennettu yhteen kerrokseen. Kiinteistd on puurunkoinen
pienelementtirakenteinen rakennus. Eldinlaakaritilojen muutostyot
kohdistuvat osaan koko rakennuksen pinta-alasta.

Eldinldakaritilojen muutostyo hanke toteutetaan jaettuna urakkana.
Rakennusurakoitsija toimii padurakoitsijana ja paatoteuttajana, sivu-urakat
( PU (putkiurakka), IV (ilmanvaihtourakka), SU (sahkodurakka)) alistetaan

paaurakkaan.

Maardaikaan mennessa tarjouksensa jattivat (€ alv 0%):

1. Rakennusurakka
Kruunuremontti oy 352 500,00
Rakennus Finrem Oy 437 131,47
Pylon Rakennus Oy 445 500,00
Ojarannan Rakennus Oy 447 700,00
Vihdin Rakennusurakointi Oy 510 000,00
Etela-Suomen Talopalvelu Oy 579 000,00
Savon Julkisivurakennus Oy 591 000,00
Oy Rakennuspartio 593 500,00
Mijorak Oy 615 375,00
VM Suomalainen Oy 640 000,00
MAISTRA OY 645 000,00
UUDENMAAN TAKUURAKENNE OY 672 400,00
2. Putkiurakka
Lahiputki Oy 114 900,00
3. llmanvaihtourakka
Lahiputki Oy 103 300,00
Peltityot Kuula Oy 129 000,00
4. Sahkourakka
Esasahko 99 200,00

Halvimman kokonaisuuden, 669 900 €, muodostavat

RU: Kruunuremontti oy 352 500,00
PU: Lahiputki Oy 114 900,00
IV: Lahiputki Oy 103 300,00

S: Esasahko

99 200,00
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Esittelija
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Paatos

Tiedoksi

Eldinlaakaritilojen muutostdihin on talousarviossa 2026 varattu
investoinnille 394 900 €. Hyvaksytty investointisumma sisaltaa
vuokralaisen (Lohjan kaupunki, Ymparistopalvelut) sovitut tilaohjelman
mukaiset muutostyot.

Kiinteist6on on tarpeellista tehdd myos energiansastotoimenpiteita, jotka
eivat ole laskettuna tilaohjelmassa eivatka siten osana hanketta.
Kiinteistossa on suora sahkolammitys.

Kiinteistoon tehddan lammitystapamuutos suorasta sdahkolammityksestd
(radiaattorit) vesikiertoiseen lattialammitykseen, jonka lammonldhteend
on vesi-ilma-lampopumppu.

Eldinladkaritilojen ilmanvaihto eriytetddn muun kiinteiston ilmanvaihdosta.
Osana lammitystapamuutosta myos lammaoneristysta tullaan parantamaan
korjattavan kiinteiston osalta.

Lammitystapa muutosten osuus kokonaishinnasta on 305 000 €.
Tama osuus urakasta katetaan investoinnista 9195 Kiinteistojen
energiajarjestelmien muutokset.
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Tekninen johtaja Ville Kbndnen

Tekninen lautakunta paattaa:

1)  valita halvimman kokonaisuuden suorittamaan ty6t halvimpiin
hintoihin perustuen:

Rakennusurakka: Kruunuremontti oy 352 500,00
Putkiurakka: Lahiputki Oy 114 900,00
llImanvaihtourakka: Lahiputki Oy 103 300,00
Sahkourakka: Esasahko 99 200,00

2) valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimukset

Sopimukset eivat synny viela talla paatokselld, vaan vasta lopullisien
urakkasopimusten allekirjoituksin.

tarjoajat




