

Vihdin kunta

Kirkkoniemen koulun muutos kulttuurikeskukseksi

YHDISTETTY HUONESELOSTUS JA TILALUETTELO

16.02.2023

HUONESELOSTUKSESSA ON ESITETTY RAKENNUSTOIMENPITEET SILLOIN, KUN KYSEISESSÄ HUONETILASSA TEHDÄÄN MUUTOSTÖITÄ. MUUSSA TAPAUKSESSA TILAA EI KOHDISTU RAKENNUSTOIMENPITEITÄ

LYHENTEIDEN SELITYKSET:

L	= lattia
JL	= jalkalista
S	= seinät
K	= katto

ARKKITEHTITOIMISTO
MINKKINEN Oy

ISOKISKONTIE 10, 10470 FISKARS
GSM 050-307 7563, GSM 050-366 7264
lasse.minkkinen@arkminkkinen.fi
www.arkminkkinen.fi

KELLARIKERROS

Tilan nro	Nimi	Pinta-ala	
K01	AULA	60.0	m ²
K02	WC	9.0	m ²
K03	WC	9.0	m ²
K04	TANSSISALI 1	79.0	m ²
Laitteet	2. toteutusvaiheessa tilan IV-laite uusitaan ja tilaan rakennetaan uusi tuloilman jakokanavisto		
K05	TOIMISTOHUONE	30.0	m
K06	WC	2.5	m ²
K07	WC/LE	6.0	m ²
K08	TEKNINEN TILA	1.5	m ²
K09	KÄYTÄVÄ	1.5	m ²
K10	TANSSISALI 2	59.0	m ²
Laitteet	2. toteutusvaiheessa tilan IV-laite uusitaan ja tilaan rakennetaan uusi tuloilman jakokanavisto		
K11	TEKNINEN TILA, KATTILAHUONE	58.0	m ²
K12	TEKNINEN TILA	14.0	m ²
K13	KÄYTÄVÄ	7.0	m ²
K14	SIIVOUSKOMERO	7.5	m ²
K15	TYÖTILA	9.5	m ²
K16	KÄYTÄVÄ	50.5	m ²
K17	TEKNINEN TILA	1.0	m ²
K18	TEKNINEN TILA	3.0	m ²
K19	SÄHKÖPÄÄKESKUS	4.5	m ²
K20	KÄYTÄVÄ	11.0	m ²
K21	VARASTO	15.5	m ²
K22	VARASTO	15.0	m ²
K23	PORRAS	13.5	m ²
K24	ÖLJYSÄILIÖT	28.5	m ²
K25	PUKuhuone	9.5	m ²
K26	PESUHUONE	8.5	m ²
K27	WC	1.5	m ²
K28	PESUHUONE	5.0	m ²
K29	WC	1.5	m ²
K30	AMPUMARATA	132.5	m ²
K31	VARASTO	17.0	m ²
Kellarikerroksen			
tilojen lukumäärä		31	kpl
huoneiden yhteenlaskettu pinta-ala		670.5	m ²

1. KERROS

Tilan nro	Nimi	Pinta-ala	
101	TUULIKAAPPI	8.0	m ²
102	AULA	133.5	m ²
103	HIIDEN OPISTO, KUTOMO	78.5	m ²
L			
JL			
S			
K			
Kalusteet			
Varusteet			
Huom!			
104	ETEISTILA	6.5	m ²
105	VARASTO	1.5	m ²
106	SAVENPOLTTO	13.5	m ²
L			
JL			
S			
K			
Kalusteet			
Varusteet			
Laitteet	2 kpl savenpolttouunia		
Purkutyöt			
Huom!			
107	VARASTO	1.5	m ²
108	KUIVAAMO	14.0	m ²
L			
JL			
S			
K			
Kalusteet	Kuivaushyllyköt		
Varusteet			
Laitteet			
Purkutyöt			
Huom!			
109	HIIDEN OPISTO, OPETUSTILA	59.0	m ²
L			
JL			
S			
K			
Kalusteet			
Varusteet			
Laitteet	2. toteutusvaiheessa tilan IV-laite uusitaan ja tilaan rakennetaan		
Purkutyöt	uusi tuloilman jakokanavisto.		
Huom!			
110	HIIDEN OPISTO, KIVI/KORUPAJA	58.5	m ²
L			

JL

S

K

Kalusteet

Varusteet

Laitteet

vetokaappi

2. toteutusvaiheessa tilan IV-laite uusitaan ja tilaan rakennetaan

uusi tuloilman jakokanavisto

Purkutyöt

Huom!

111	HIIDEN OPISTO, VARASTO	20.5	m ²
112	HUONE	25.0	m ²
113	LIPPUTOIMISTO	8.0	m ²
114	TEATTERIRAVINTOLA	127.0	m ²
115	KÄYTÄVÄ	3.5	m ²
116	WC	2.5	m ²
117	VARASTO	3.5	m ²
118	TOIMISTOHUONE	13.5	m ²
119	TOIMISTOHUONE	20.0	m ²
120	KEITTIÖ	35.5	m ²

L Akryylibetoni

JL

S

Laatoitus

K

Ripustettu, pestävä lasivillakatto

Kalusteet

Varusteet

Laitteet

Purkutyöt

Huom!

121	KEITTIÖ	25.0	m ²
-----	---------	------	----------------

L Akryylibetoni

JL

S

Laatoitus

K

Ripustettu, pestävä lasivillakatto

Kalusteet

Varusteet

Laitteet

Purkutyöt

Huom!

122	TOIMISTOHUONE	5.0	m ²
123	SOSIAALITILA	4.0	m ²
124	SIIVOUSKOMERO	2.5	m ²
125	TUULIKAAPPI	3.0	m ²
126	PORRAS	12.0	m ²
127	VARASTO	3.0	m ²
128	VARASTO	5.0	m ²
129	KOKOUSTILA	30.5	m ²
130	PUKUHUONE	10.0	m ²
132	WC	4.5	m ²
133	TUULIKAAPPI	1.0	m ²
134	WC	7.0	m ²

135	TUULIKAAPPI	1.0	m ²
136	WC	7.0	m ²

1. kerroksen			
tilojen lukumäärä		36	kpl
<u>huoneiden yhteenlaskettu pinta-ala</u>		<u>757.5</u>	<u>m²</u>

2. KERROS

Tilan nro	Nimi	Pinta-ala
201	AULA	138.0 m ²
L	2. toteutusvaiheessa purettavien portaiden ja luiskan alueelle tehdään uusi betonimosaiikkilattia olemassa olevan lattiapinnan mukaan	
JL	2. toteutusvaiheessa jalkalistat uusitaan, jalkalistat maalattua puuta	
S		
K		
Kalusteet		
Varusteet		
Laitteet		
Purkutyöt	2. toteutusvaiheessa aulan porrasaskelmat ja luiska puretaan	
Huom!		
202	HARJOITUSSALI	78.5 m ²
L	2. toteutusvaihe: lattiamatto, linoleum	
JL	2. toteutusvaihe: puujalkalista, maalattu	
S		
K		
Kalusteet		
Varusteet		
Laitteet	2. toteutusvaiheessa tilan IV-laite uusitaan ja tilaan rakennetaan uusi tuloilman jakokanavisto.	
Purkutyöt		
Huom!		
203	VIHDIN TEATTERI VARASTO	39.0 m ²
204	VIHDIN TEATTERI LAVASTEPAJA	77.0 m ²
L		
JL		
S		
K		
Kalusteet		
Varusteet		
Laitteet	2. toteutusvaiheessa tilan IV-laite uusitaan ja tilaan rakennetaan uusi tuloilman jakokanavisto.	
Purkutyöt		
Huom!		
205	VIHDIN TEATTERI OMPELIMO	35.5 m ²
206	KÄYTÄVÄ	3.0 m ²
207	VIHDIN TEATTERI PUVUSTAMO	57.5 m ²
L		
JL		
S		
K		
Kalusteet		
Varusteet		
Laitteet	2. toteutusvaiheessa tilan IV-laite uusitaan ja tilaan rakennetaan uusi tuloilman jakokanavisto.	
Purkutyöt		
Huom!		
208	PORRAS	16.0 m ²

209	KATSOMO	156.5	m ²
L	2. toteutusvaihe: lattiamatto, linoleum		
JL	2. toteutusvaihe: puujalkalista, maalattu		
S	2. toteutusvaihe: akustiset verhoukset, huoltomaalaus		
K	2. toteutusvaihe: akustiset verhoukset		
Kalusteet	2. toteutusvaihe: katsomorakenteet, näyttelyrakenteet		
Varusteet	2. toteutusvaihe: pimennysverhot		
Laitteet	2. toteutusvaihe: teatteritilan edellyttämät LVIS-asennukset		
Purkutyöt	2. toteutusvaiheessa puretaan -katsomorakenteet -lattia-, seinä- ja kattorakenteet -kiinteän katsomon etuosa		
Huom!			

210	KATSOMON ETUTILA	88.5	m ²
-----	------------------	------	----------------

Kuten tila 209

211	AV-VALVOMO	4.0	m ²
L	kumimatto		
JL	kumijalkalista		
S	teräs/lasi, huoltomaalaus		
K			
Kalusteet			
Varusteet			
Laitteet			
Purkutyöt			
Huom!			

212	NÄYTTÄMÖ	52.0	m ²
213	VARASTO	19.0	m ²
214	PORRAS	8.0	m ²

2. kerroksen			
tilojen lukumäärä	14	kpl	
huoneiden yhteenlaskettu pinta-ala	771.5	m ²	

ULLAKKOKERROS

Tilan nro	Nimi	Pinta-ala	
301	IV-KONEHUONE	57,5	m ²

Koko rakennuksen			
tilojen lukumäärä	82	kpl	
huoneiden yhteenlaskettu pinta-ala	2257	m ²	