

Asia	Palojärven työpaikka-alueen esirakentaminen																														
Hakijat/asianosaiset	Urakkaa tarjonneet																														
Selostus asiasta	<p>Vihdin kunta on asemakaavoittanut Palojärvelle työpaikka-alueen, kaavaa N201 ollaan parhaillaan pieniltä osin uusimassa. Nyt esirakennettava alue on sama molemmissa kaavoissa. Alue on pääosin kumpuilevaa peltomaata, osin se on lievästi soistunut. Esirakentaminen nostaa tonttien arvoa. Se tehdään tasaamalla ja esikuormittamalla maastoa louhepenkereellä.</p> <p>Microsoftin työmaalta on saatavissa runsaasti louhetta. Työmaan urakoitsija Destia toimittaa Palojärven alueelle louhetta, ja kunta hoitaa sen vastaanoton. Vastaanottoon sisältyy pintamaan poisto ja louheen levitys.</p> <p>Tämä tehtävä on kilpailutettu julkisesti Cloudia järjestelmän kautta myös työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituspalvelussa (HILMA). Ilmoitus on julkaistu 28.2.2025. Tarjousten jättämisen määräaika oli 12.3.2025 klo 12.</p> <p>Määräaikaan mennessä saatiin 10 tarjousta seuraavasti:</p> <table><tr><td>-</td><td>Kaskenoja Oy</td><td>196 115,00 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Rinne-Laturi Oy</td><td>207 440,00 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Maarakennus Kamara Oy</td><td>226 635,00 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Maanrakennus Lassi Kaiponen Oy</td><td>267 525,00€</td></tr><tr><td>-</td><td>Tupala-Yhtymä Oy</td><td>328 840,00 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Somersora Oy</td><td>345 695,00 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Konetyö Koskimäki Oy</td><td>360 700,00 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Pylon Rakennus Oy</td><td>428 290,00 €</td></tr><tr><td>-</td><td>MM Infra Oy</td><td>448 372,00 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Konekuusi Oy</td><td>461 100,00 €</td></tr></table> <p>Urakoitsijavalinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, tässä tapauksessa ainoa taloudellisuuden kriteeri oli hinta.</p>	-	Kaskenoja Oy	196 115,00 €	-	Rinne-Laturi Oy	207 440,00 €	-	Maarakennus Kamara Oy	226 635,00 €	-	Maanrakennus Lassi Kaiponen Oy	267 525,00€	-	Tupala-Yhtymä Oy	328 840,00 €	-	Somersora Oy	345 695,00 €	-	Konetyö Koskimäki Oy	360 700,00 €	-	Pylon Rakennus Oy	428 290,00 €	-	MM Infra Oy	448 372,00 €	-	Konekuusi Oy	461 100,00 €
-	Kaskenoja Oy	196 115,00 €																													
-	Rinne-Laturi Oy	207 440,00 €																													
-	Maarakennus Kamara Oy	226 635,00 €																													
-	Maanrakennus Lassi Kaiponen Oy	267 525,00€																													
-	Tupala-Yhtymä Oy	328 840,00 €																													
-	Somersora Oy	345 695,00 €																													
-	Konetyö Koskimäki Oy	360 700,00 €																													
-	Pylon Rakennus Oy	428 290,00 €																													
-	MM Infra Oy	448 372,00 €																													
-	Konekuusi Oy	461 100,00 €																													
Toimivalta	toimintasääntö 15 § kohta 11.																														
Päätös	Päätän valita Kaskenoja Oy:n Palojärven työpaikka-alueen esirakentamisen urakoitsijaksi.																														
Allekirjoitus	<p>Jorma Skyttä vs Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>																														

vs Yhdyskuntatekniikan päällikkö

19.03.2025

§ 8/2025

*****Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu.*****

Lisätietojen antajan yhteystiedot

Jorma Skyttä

etunimi.sukunimi@vihti.fi, 044 4675 393**Oikaisuvaatimusohjeet**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään

Vihdin toimielin Elinvoimalautakunta
Asemantie 30, PL 13, 03101 Nummela.

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostina osoitteeseen: kunnanvirasto@vihti.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Päätöksen nähtävänäpito Tämä päätös on nähtävänä Vihdin kunnan internetsivuilla 20.3.2025 alkaen.**Tiedoksianto asianosaisille ja muille**

20.3.2025

sähköposti

urakkaa tarjonneille

Tiedoksiantaja

Nanne Nieminen
toimistos sihteeri